Zmluva o dielo

uzavreta podia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. /Obchodny 2akonnik/ v platnom zneni

1.
Zmluvné strany

1.1. Objednévatef : Obec Strane pod Tatrami
Sidlo : Strane pod Tatrami 2, 059 76Strane pod Tatrami

ICO: 00 326593

DIC:

Zastipeny : Jan Badzo, starosta obce

Osoby opravnené jednat v technickych veciach: Jan Badzo

Bankové spojenie V&eobecna uverova banka a.s.

Cislo uétu :

Tel. /[Fax: 052-452 2912

E-mail: obecstrane@stonline.sk

1.2. Zhotovitef : Rikostav Container s.r.0.

Sidlo : Kobylnice 6
ICO: 43850065
SRS e
IC DPH : Sk 2022510908

Zapisany Vv Obchodnom registri Okres. sudu Presov , Odd.: sro, VioZka £.19431/P
Zastupeny : Ragan Tibor
Osoby opravnené jednat Vi seessessssesmasesessnaseens
_zmiuvnychveciach:  seeesseeeermneEEE
_technickych vegiach t  seesesssssessemse 2200

2.1

2.2.

2.3.

Bankqyé spojenie Prima Banka

L.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vykona kompletnu dodavku a realizaciu
stavebnych prac na predmet zakazky: Vystavba kontajnerovej gkoly montovanou
kontrukciou (dalej len _dielo*), ktora je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného
vo vestniku VO €. 110/2013 zo diia 7 6.2013 pod znackou 8743-\WYP, v rozsahu podfa
spracovanej projektovej dokumentacie, vypracovanej projektantom Ing. Stefanom
Vilgom, Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spisska Bela. Objednéavatel sa zavazuje za
podmienok uvedenych v tejto zmiuve zaplatit zhotovitefovi cenu za realizaciu diela
dohodnutu v &lanku V., pricom jednotkove ceny rozpo&et diela su uvedené v Prilohe e 1
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uvedené dielo vykonat Vo vlastnom mene ana viastnu
zodpovednost. Zhotovitel vykona dielo na zaklade vysledkov verejného obstaravania pre
vyber realizatora diela riadne avcas na pozadovanej odbornej urovni @V prvotriedne;
kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, ze je osobou odborne sposobilou na
vykonanie Diela v zmysle prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky v&eobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce
sa na vykonanie Diela, a to najma 7akon & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a dopinkov. Zhotovitel
vyhlasuje, ze je mu zname technické riedenie diela.

Zhotovitel zabezpeti komplexnu dodavku a realizaciu  prac podia projektovej
dokumentacie a polozkovitého rozpoctu pre vietky stavebné objekty, ktory tvori Prilohu

¥ v

g 1 tejto zmluvy, v rozsahu podfa gpecifikacie prac a dodavok, podfa podmienok
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24.

2.5.

2.6,

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

stavebného povolenia, vyjadreni zainteresovanych organov a organizacii, platnych STN
a pokynov objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit 3] spracovanie porealizatného projektu (v troch
vyhotoveniach) opravnenou osobou vzmysle uzemného a stavebného povolenia
a vyjadreni dotknutych organov a organizacii k uzemnému a stavebnému konaniu. Po
realizacii stavby je povinny zabezpeéit vydanie uzivacieho povolenia stavby ajeho
spravoplatnenie.

Objednavatel je opravneny dodatoéne rozhodnat o zmene - znizeni rozsahu stavebnych
prac. Zmena rozsahu stavebnych prac bude mat vplyv na zniZenie ceny diela spésobom
uvedenym v bode 2.9. tejto zmluvy. Zmena rozsahu stavebnych prac bude pisomne
oznamena objednavatefom zhotovitefovi, pri¢om shotovitel je povinny V takomto
zmenenom rozsahu dielo vykonat.

Zhotovitel sa zavézuje za odplatu vykonat aj daliie &asti diela, ktorych potreba vznikne
na zaklade dodatoénych poziadaviek objednavatela, pricom vyska odplaty bude uréena
spésobom podfa bodu 2.9. tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo rozsirit pripadne zniZit rozsah pinenia zhotovitela, pripadne
pozadovat zmeny diela, alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktoré mézu byt podia jeho nazoru
nevyhnutné aza tymto ucelom ma pravo vydat pisomny pokyn zhotovitelovi, aby
uskutoénil prace potrebné na zabezpeGenie takejto zmeny. Zhotovitel do troch
pracovnych dni od prevzatia takehoto pokynu oznami objednavatelovi pripadné désledky
tejto zmeny na dohodnuti cenu za dielo a dohodnuté terminy vykonania diela.
Objednavatefl je povinny vyjadrit sa k oznameniu 0 zmenach zaslanému zhotovitefom do
3 pracovnych dni od obdrzania oznamenia. Ziadnou takouto zmenou nebude narusena
ani zrudena platnost zmluvy ani zmenené terminy dokong&enia stavby, pokial tak nebude
“stanovené v pisomnom dodatku k zmluve. V pripade, ze zmena diela bude mat za
nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upravi v sulade s bodom 2.9. V pripade, ak
zhotovitel vyda pisomny pokyn na zmenu diela z dévodu neplnenia alebo porusenia
zmiuvy zhotovitefom alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny zaplatit
véetky naklady spojené so zmenou diela.

Zhotovitel neuskuto&ni Fiadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatefa alebo nim
poverenej 0soby podfa &lanku | zmluvy. Tento pisomny pokyn je okamihom jeho
doruéenia zavazny pre zhotovitela, a to az do uzavretia pisomného dodatku k zmluve, v
ktorom bude tento pisomny pokyn obsiahnuty. Pisomnym pokynom méze byt aj zaznam
v stavebnom denniku vykonany opravnenou osobou. Opravnenou osobou sa na Ucely
tohto zakona rozumie osoba uvedena v &lanku . tejto zmiuvy alebo ina osoba vyslovne

pisomne za opravnenu osobu oznadena objednavatefom.

Véetky zmeny uvedené v bode 2.5. a 2.7. a véetky zvysenia alebo znizenia zmluvnej
ceny oceni zhotovitel v zmysle jednotkovych cien podia jednotlivych poloziek rozpo&tu,
ktory tvori Prilohu & 1 tejto zmiuvy o dielo. Nové prace, ktorych poloZky nie su
obsiahnuté v tomto rozpotte, budli ocenené polozkami, ktorych jednotkova cena
a mnozstvo bude vopred odstihlasené poverenym zastupcom objednavatefa.
Uskutoénenie véetkych prac naviac budil upravené formou dodatku k zmluve. Ocenenie
prac naviac bude uskutoénené v zmysle jednotkovych cien podfa jednotlivych poloziek
rozpoétu. V pripade, se tieto polozky v rozpocte nie su uvedené, bude dohoda o cene
upravena formou dodatku ku zmluve. :

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne vykonané dielo, ktoré bude spifat kritéria tejto

zmluvy, protokolarne prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutd zmluvou.

.
Podklady pre vykonanie predmetu zmluvy
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3.1.

3.

41.

42.

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

3.

8.2

5.3.

5.4.

Objednavatel odovzda zhotovitelfovi okrem projektovej dokumentacie aj pravoplatné
stavebné povolenie a vyjadrenia dalgich dotknutych organov a organizacii potrebnych na
vykonanie diela.

Zmeny projektove] dokumentéacie, ktoré menia funkciu predmetu zmluvy a sposob
realizacie moze pozadovat iba objednavatel po vzajomnej dohode so zhotovitefom.
Uvedené zmeny budl predmetom dodatku k zmluve o dielo.

V.
Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskuto&hovania stavebnych prac je:
Katastralne uzemie Strane pod Tatrami p.C. 1299/116; 1299/118.

Termin zhotovenia diela:

Zadiatok realizacie: do 7 dni odo diha prevzatia staveniska zhotovitelom

- lehota vystavby: do 40 dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny zacat do 7 dni realizaciu diela:

a) po pisomnom potvrdeni odovzdania staveniska, ktoré je zhotovitel povinny vystavit
defi nasledujuci po dni, kedy bol na to objednavatefom vyzvany a

b) nadobudnuti pravoplatnosti prislusného stavebného rozhodnutia vztahujuceho sa na
dielo.

Terminy zhotovenia diela su pre zmluvné strany zavazné aich zmena mbze nastat

vyluéne podpisanim dodatku k tejto zmluve. Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne

vykonané dielo aj pred dohodnutym terminom na zaklade pisomného Protokolu

o odovzdani a prevzati diela. :

‘Zhotovitel bude bez zbytoéného odkladu (najneskor do 1 dna) informovat objednavatela

o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu

zmluvy, aktorda by mala vplyv na zmluvné terminy dokonéenia diela, pripadne na

vzajomne dohodnuté Eiastkové terminy. Uvedenad povinnost sa vztahuje aj na

objednavatefa.

Riadnym a Gplnym vykonanim diela a riadnym spinenim v8etkych zavazkov zhotovitefa

sa rozumie riadne vykonanie prac Vv stlade stouto zmluvou, odovzdanie diela

“objednavatefovi na saklade Protokolu azarovei odovzdanie dokladov potvrdzujucich

kvalitu a technické parametre diela v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
_predpismi a projektovou dokumentaciou.

Dokonéenim diela pre ucely zmluvy sa rozumie sposobilost diela pre uspeéné ukoncenie

_preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujdcich kvalitu a technické
parametre diela podfa vdeobecne platnych predpisov. ‘
Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatefovi pri odovzdani staveniska na schvélenie
harmonogram préac pre jednotlivé &asti diela. Harmonogram prac bude tvorit Prilohu €. 2
k tejto zmluve.

; V.
Cena za dielo

Cena za dielo pokryva zmluvny zavézok a véetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmiuvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 1l. zmluvy je stanovena v sulade
s podmienkami cenovej regulacie stavieb podfa zakona & 18/1996 Z. z. © cenach,
Vyhlasky MF SR €. 87/1 996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. o cenéach,
a to ako cena pevna. ‘

Cena zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj poplatky za odborné skusky
a merania, poplatky za energie pri vystavbe, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie
odpadu, naklady na zariadenie a vypratanie staveniska, a pod..

Cena zahffia véetky naklady zhotovitefa pri vykonavani diela podfa PD a vykazu vymer.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

8.7

6.8.

7.1.
%D,

7.3.

7.4.

Oceneny rozpoCet musi byt vypracovany v zmysle vykazu vymer, ktory tvori prilohu
k sutaznym podkladom a bude tvorit prilohu k zmluve o dielo.
Celkova cena diela predstavuije :

cenu celkom bez DPH za vSetky prace a dodavky 166 658,59 €
DPH 20 % 33 331,72 €
cenu celkom s DPH 199 990,31 €

slovom: stodévedesiatdavettisicddvetstodavedesiat eur a tridsatjeden centov s DPH.
Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe ¢. 1 k zmluve - Polozkovity rozpodet, ktory sluzi
vyluCne pre ocenenie prac, ktoré st v fiom uvedené a podra jednotkovych cien v fiom
uvedenych.

VL.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za vykonané prace v priebehu realizacie sa bude uhradzat na zaklade Ciastkovych
faktdr vystavenych podfa zmluvy, spolu s prislusnou DPH pripadajucou na vykonané
a fakturované prace. Ciastkova fakturécia bude minimaine jedenkrat mesaéne.
Fakturacia bude vykonavana mesaéne za vykonané prace. Zhotovitel je povinny fakttru
dorucit' objednavatefovi do 10 diia mesiaca nasledujiceho po vykonani prac v dvoch
vyhotoveniach. Cena fakturovanych prac bude vychadzat z jednotkovej ceny uréenej
v prilohe k zmluve a mnoZstva vykonanych prac.

Prilohou faktdr bude sUpis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol potvrdeny
zhotovitefom, opravnenou osobou objednavatela a stavebnym dozorom.

Fakturovat' sa budu iba skutoéne zrealizované prace podfa odsuhlaseného rozsahu
opravnenou osobou objednavatela a podfa jednotkovej ceny uvedenej v Specifikacii prac
a dodavok (priloha k zmluve).

Lehota splatnosti faktar sa na zaklade dohody zmluvnych stran uréuje na 21 dni a zaéne
plynit odo dia preukazatelného dorugenia faktiry objednavatelovi.

Koneénu faktaru predlozi zhotovitel k preberaciemu konaniu. Jej nalezitosti a splatnost
musia byt zhodné s naleZitostami faktiry — dafiového dokladu. Vystavenie konecnej
faktary vylucuje dodatoéné naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitela.

Faktury, ako darovy doklad budi mat naleZitosti ustanovené vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma Zakonom &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Ak faktira nebude obsahovat zékonom stanovené nalezitosti,
objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit bez zaplatenia. Nova
lehota splatnosti zatne plynit odo dria dorugenia opravene; faktury objednavatelovi.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok

VIL.
Sankcie za poru$enie povinnosti

V pripade omes$kania zhotovitela s odovzdanim diela ako celku je objednavatel
opravneny Ziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 200,- EUR za
kazdy aj zacaty deri omeskania.

Ak sa objednavatel dostane do omeskania s Ghradou faktar, méze si zhotovitel uplatnit
u neho zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,03 % 2 neuhradenej sumy ciastoéne;
faktury za prislusny mesiac, a to za kazdy aj zacGaty def omeskania.

V pripade neodstranenia vad vyplyvajticich z prilohy k zapisu z preberacieho konania
v termine uréenom objednavatefom zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati diela,
zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 40,- EUR za kazdy zaCaty deri omeskania az
do dna Upiného odstranenia tychto vad a nedorobkov. :

Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, sa nedotykaju naroku na nahradu $kody
v celom rozsahu, ktora vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré
st zmluvnou pokutou zabezped&ené.
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

B.1.

8.8.

8.9.

Ak zhotovitel nesplni dielo v termine podfa zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a 8kod, ktoré mu
tak preukazatelne vznikli.

Sumy uvedené v tomto ¢lanku st uvedené bez DPH.

Vil
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na
zhotovenie diela, a Ze tieto povolenia su postadujice na to, aby mohol so zhotovenim
diela za&at a riadne ho dokoncit.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmiuvnych stran a rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody, ale vlastnikom aj Giastkovej zhotovovane; veci
sa stava objednavatel zaplatenim prislu$nej mesacnej faktdry. Vlastnikom celého diela
sa stava objednavatef zaplatenim 90 % z ceny diela v zmysle bodu 6.6 zmluvy.
Nebezpetenstvo $kody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného diela ako celku na zéklade Protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bez pisomného sthlasu objednavatela neprevedie tuto
zmluvu o dielo na tretiu osobu. ‘

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, pripadne v
lehote uréenej objednavatefom. Od odovzdania staveniska alebo jeho Casti zodpoveda
za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac atiez v obdobi pracovného kfudu na stavbe nedoélo k poskodeniu zdravia
a majetku tretich osdb. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi vytyCenie podzemnych
vedeni, na ktoré bol objednavatefom upozorneny pri odovzdani staveniska u jednotlivych
spravcov tychto vedeni a zabezpeéi ich ochranu pred poskodenim pocas celej doby
realizacie diela.

“Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeCi dodavku elektriny, vody a dalsich médii na

stavenisku po dobu realizacie diela, vratane vsetkych prejednani, zriadeni pripojok

"2 indtalaciu meracov a rozvodov. Systéem rozvodov a véetky pouZité zariadenia musia byt

v stlade s prisludnymi STN. Zhotovitef bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
stoéné a dalsie zdroje a sluzby az do Upiného dokoné&enia diela, vratane poplatkov za
pripojenie. !

‘Zhotovitel je povinny po obdrZani projektovej dokumentacie bez zbyto&ného odkladu,
_najneskér viak ku diu podpisu zmluvy o dielo preverit, ¢ nema projektova dokumentacia

zrejmé nedostatky a chyby, Ci neobsahuje rie$enia, materialy, konstrukcie a pod., ktoré
sa ukazali ako nevhodné pri realizacii predchadzajucich stavieb, resp. jednotlivych
dodavok k stavbam u zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje upozornit objednavatela na
&asti projektu, ktoré sa zdaju byt zbytoéné alebo upozornit na rozsah prace, ktory sa zda
byt nakladny a na vykonanie ktorého je zhotovitel schopny zabezpedit lacnejSie rieSenie
pri dodrzani vietkych v projektove; dokumentacii pozadovanych Kritérii. Objednavatel
nemusi poéas realizacie predmetu diela akceptovat’ neskorsie pripomienky zhotovitela
k projektovej dokumentacii v tom, ze predmetna dokumentacia obsahuje chyby, z ktorych
by pre zhotovitefa mohli vyplynat prace naviac, ktoré by si chcel uplatnit u objednavatefa.
Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskuto&nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej
kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia
obsahovat vsetky skutoénosti potrebné pre pinenie zmluvy, udaje o dasovom postupe
prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

dokumentacie, udaje ddlezité na postdenie prac organmi S$tatnej spravy, popis
uskuto€nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordin&ciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutoriovanim diela.
Objednavatel alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy
v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢&i pripomienky
zhotovitela. Képie stavebného dennika budu priebeZne po kontrole objednavatefom
uchovavané zhotovitefom pre potreby kolauda&ného konania.

Zhotovitel je povinny pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela na preverenie prac, ktoré v dal$om pracovnom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Takéto prace zhotoviter zdokumentuje fotodokumentaciou.
Zhotovitel je povinny chranit dielo pogas jeho realizacie a opatrit’ Easti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Nebezped&enstvo vzniku Skody prejde na objednévatela ditom prevzatia
diela.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii diela pouZit nahradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v projekte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela.
Objednavatel moéze poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelfom, ktora podra
nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, je nespdsobila alebo je nedbala pri
riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objednavatefom za neziaducu. Tejto osobe nebude bez stuhlasu objednavatela
umozneny pristup na stavbu. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitefom
¢o najskor nahradena inou osobou.

Zastupca objednavatela moze kedykolvek poZiadat' zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatela, ktory podfa nazoru objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodéavatel bude zhotovitefom &o najskér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodéavatefa nebudd zmenené terminy dokonéenia ani zmluvna cena.
Objednavatel je opravneny Ziadat zamenu materialov alebo technol6gii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla viastného uvazenia, zhotovitel je povinny tuto zamenu
akceptovat' a prijat aj zmenu ceny dodavaného materialu, technolégie &i uZ znizenie,
alebo navySenie. Tato zdmena musi byt pozadovana objednavatelom v dostatoénom

. Casovom predstihu, najneskar véak 30 dni pred ich zabudovanim do stavby.

Objednévatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a mdzZe toto delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrusenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne U&innost po doruceni
zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skusgka, sthlas, schvélenie alebo
podobny akt uskutoéiiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé& rovnaky uginok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZ, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na
stavenisku a vykaZe zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat,
Zaroven zabezpegi, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela
absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisiudné atesty a osvedéenia. Taktiez sa
zhotovitel  zavazuje vybavit svojich  zamestnancov zodpovedajlcimi  osobnymi
pracovnymi pomoéckami. Zhotovitel bude v pripade nehody alebo pracovného Urazu
postupovat’ v stlade so v&eobecne zavaznymi predpismi a zakonmi. Zaroveri okamszite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatela na stavbe :

- 0 pracovnych Urazoch

- 0 8kodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku

- 0 8kodéach na Zivotnom prostredi

- 0 poziaroch

Objednavatel, opravnena osoba podfa &l. 1., resp. technicky dozor objednavatela je!
opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
zamestnanec zhotovitefa nie je dosiahnutelny aak je ohrozenad bezpe&nost

uskutoCfiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne $kody.
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8.19.

8.20.

8.21.
8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

827,

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat resp. zdrziavat na pracoviskach / stavenisku z dévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podra tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatefa. Objednavatel
nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene
zdrziavajui mimo uréenych priestorov, alebo ak pouzili iné ako uréené pristupové cesty.
Zhotovitel zna$a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele a2 do doby odovzdania
diela objednavatelovi na zaklade protokolu. Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom
majetku, ktoré by vznikli zjeho ginnosti a tieto odstrani na viastné naklady. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi koneé&nu faktaru zhotovitefovi.
Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu najneskér na
preberacom konani stavby.

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné sariadenia staveniska pre potreby tejto
stavby zabezpetuje zhotovitel na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpedit. Je povinny udrziavat
na stavenisku — pracovisku a na prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu,
ako aj odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Je povinny ogistit vozidla
vchadzajuce na cestu. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby
neohrozoval bezpe&nost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavézuje dodat objednavatefovi certifikaty od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
suginnost pri rieSeni konkrétnych otézok a problémov, ktoré vznikni poéas realizacie
diela, najma vzhfadom na ich mozny vplyv na vysku ceny za dielo. Zhotovitel je povinny
upozornit objednavatela na moznost realizacie jednoduchsich a finanéne menej
naroénych rieSeni ako predpoklada projektova dokumentéacia, alebo tato zmluva.
Objednavatel nemusi akceptovat pripomienky zhotovitela, ze dokumentacia obsahuje
chyby, zktorych by mohli vyplynat prace naviac, ktoré by mal zhotovitef zaujem
fakturovat objednavateflovi ako prace naviac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného

diela musia spinat podmienky a poziadavky uvedené v Zakone ¢. 90/1998 Z. z.

o stavebnych  vyrobkoch Vv platnom  zneni, kritéria  a $tandard pozadovany
objednavatefom a budd v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi
v SR. ;
Zhotovitel a jeho dodavatelia resp. subdodéavatelia st povinni z(&astiovat tyzdennych,
respektive podfa potreby kontrolnych dni uréenych objednavatefom.

Zhotovitel na Ziadost objednavatela poskytne Upinu su&innost tretim osobam, ktoré su
v pravnom vztahu s objednavatefom as predchadzajucim sthlasom objednavatefa im
poskytne potrebné vysvetlenie véetkych otazok spojenych s realizaciou diela,
zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich suéinnosti. ’
Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné
opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby. je
povinny oznamit objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska. :
Zhotovitel predlozi objednavatefovi, resp. opravnenej osobe podra ¢l. |. zmluvy vzorky
materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré zamysla pouzit na zhotovenie diela. Zhotovitef
pouzije iba materialy, vyrobky a povrchy schvalené objednavatefom, resp. opravnenou
osobou podfa ¢l. I. zmluvy. '
Zhotovite! vykona na viastné naklady véetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoné&enie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost vykonat dielo bude spinena jeho riadnym ukonéenim, odovzdanim
a prevzatim objednavatefom Vv zmysle bodu 4.5 zmluvy.  Zhotovitef oznami
objednavatelovi pripravenost Kk odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného diela 10 dni
vopred.
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8.33.

8.34.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Po ukondeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny pracovisko upine vypratat, odstranit zvy$ny material, odpady a pod.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vieobecne zavazné pravne
predpisy SR, hlavne Z4kon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni.

IX.
Zodpovednost za vady, zaruka

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu

prevadzkovaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu, ak bolo

vykonané v rozpore $ projektovou dokumentaciou, pravnymi predpismi a technickymi

normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran alebo touto zmluvou, alebo ak

neboli vykonané vsetky prace predpokiadané projektom, pripadne neboli odovzdané

dokumenty podfa bodu 9.3 zmluvy alebo ak zariadenie neobsahuje vykonové parametre

uvedené v projekte, resp. v zmluve. Za deft odovzdania a prevzatia diela sa povazuje

def podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany

protokol, obsahuijuci popis uplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad a nedostatkov

bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, ze

vady a nedostatky budu drobného charakteru, o nebude branit riadnemu uzivaniu diela

a odstrafiovanie zistenych vad nebude v rozpore s nerusenym vykonom prav pripadného

najomcu, méze objednéavatel prevziat dokongené dielo s uréenim terminu odstranenia

vad a nedostatkov. Po odstraneni vad a nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre

uréenie zadiatku zaruénej doby pre dielo.

K preberaciemu konaniu a spusteniu do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel dielo bez

vad, nedorobkov as dodanim véetkych  dokladov potrebnych  k GspeSnému

skolaudovaniu diela, a to najma :

- doklady v zmysle zékona &. 50/1 976 Zb. — Stavebny poriadok v platnom zneni

- doklady v zmysle zakona &. 90/1998 Z. 2. 0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni

- stavebné denniky .

- koneénu fakturu

Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma

objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zagat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 48

hodin od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatela a vady odstranit v co

najkratSom technicky moznom Gase.

AK zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,

pripadne nepristipi k odstrafiovaniu vad v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku

véetkym okolnostiam zrejme, ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel

je opravneny pozadovat zniZenie ceny alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstranit’

tretou osobou ato na naklady objednavatela, pricom zhotovitel sa vyslovne zavazuje

a je povinny takto vynaloZzené naklady objednavatelovi nahradit niektorym zo spdsobov

uvedenych v bode 9.6 zmiuvy.

Nahradu nakladov moze objednavatel vykonat :

a) zapoéitanim zadrzanych 10 % z ceny podia bodu 6.6 zmluvy, pokial tato suma este
nebola zaplatena objednavatefom alebo

b) vystavenim faktary za vynaloZené naklady zhotovitelovi, pricom splatnost faktury by
bola do 10 dni od dorugenia zhotovitefovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskutoénenych prac v priebehu realizacie aj

v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za vady

spésobené chybnym zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel

nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci

poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximainej starostlivosti
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

0.1

10.2.

10.3.

11:1.

11.2.

114.

nemohol zistit ich nevhodnost alebo na Au objednavatela upozornil, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni po jej zisteni do ruk
opravneného zastupcu zhotovitela.

Zaruéna doba neplynié po dobu, po ktoru objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda shotovitel. V pripade, ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene
jednotlivych gasti za nové, tak pre nové &asti diela zacina plynut nova zaruéna doba 60
mesiacov.

Ak zhotovitel nezabezpeCi odstranenie opravnene reklamovanej vady Vv dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu odbornt organizaciu.
Vsetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatefovi uhradit.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené ¢asti bude prediiené o &as, pocas ktoreho
zariadenie nebolo schopné prevadzky.

X.
Osobitné ustanovenia

Pre uéely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia,
sivelné pohromy, Strajk a pod..

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vy$siu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu K predmetu,
cene adasu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
opravnene odvolava na vys8iu moc pravo odstapit od zmliuvy. Uginky odstupenia
nastanu diiom doruéenia oznamenia 0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel bude informovat objednavatefa rozpracovanej zakazky na pravideinych
kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej raz za mesiac.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny obsahu zmluvy S vynimkou pripadov uvedenych v bodoch 25 a2.7. mbdzu nastat
vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran, ato podpisanim pisomného dodatku
k zmluve, ktoré budu podpisané oboma zmluvnymi stranami. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit v lehote do 3 pracovnych dni od dorucenia

-

navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta ista dobu je tymto navrhom viazana

zmluvna strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku kzmluve,

opraviuje to obe strany, aby ktorakolvek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

Objednavatefl je opravneny odstapit od zmluvy v tychto pripadoch:

. ak zhotovitef neplini kvalitativne — technicke parametre a podmienky zhotovovania

predmetu zmluvy uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN a véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,

- ak zhotovitel ] napriek pisomnému upozorneniu objednavatela ( jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokraduje VO vadnom plneni alebo ak aj napriek
upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil.
V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat Uhradu platby a az
do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky
stanovi objednavatel vypoc&tom podia rozsahu vadného pinenia v sulade s prilohou
k tejto zmluve ( rozpo&tom ).

. ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze
zhotovit dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim,
alebo ho prerusi na neprimerane dihi dobu,
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- ak proti zhotovitefovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na sakatie konkurzného konania bol zamietnuty
7 dévodu nedostatku majetku, ak bolo zataté vyrovnavacie konanie, alebo ak
zhotoviter vstapil do likvidacie.

11.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak :

- objednavatel neodovzda stavenisko vtermine stanovenom touto zmluvou, resp.
vyzvou

. voé&i objednavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku

- objednavatel zastavi zhotovenie diela na dobu prekracujucu 6 kalendarnych
mesiacov, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela.

11.6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych 2 si ponecha objednavatel a 2 obdrzi zhotovitef.
Uginnost nadobudne nasledujuci defi po zverejneni na web stranke objednavatefa.

11.7. Zmluvné strany vyhlasuju, e si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju
slobodne a vazne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej
obsahom ju viastnorucne podpisuju.

11.8. Zmluvné strany vyhiasuju, e sthlasia so zverejnenim znenia zmluvy, vratane jej priloh
a podpisu Statutarneho zastupcu, na internete v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

11.9. Neoddelitelnou su¢astou zmluvy je priloha:

- Polozkovity rozpocet a rekapitulacia nakladov stavby /Priloha &. 1/

254 195

Strane pod Tatrami, diia A Mo Qwﬂwm A

Za objednévatel’a' : Za zhotovitela:

Jan Badlo A ;tarosta obce .
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